PROJEKT UMOWY Nr TKP/UI........... /IN/08/2018

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z p6zn. zm.), zostata zawarta w dniu 2018 roku umowa,
zwana dalej ,,Umowa”, pomiedzy:

Tarnowskim Klasterem Przemystowym Spoétka Akcyjna z siedzibg w Tarnowie, ul. Stowackiego 12, 33-
100 Tarnéw, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa -
Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000040960, NIP: 873-275-75-11, REGON 851730610, kapitat zaktadowy: 27 858 500 zl, zwang
w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

— Beate Matochleb — Prokurenta Spétki

, Zz siedzibg w , ul

, , zZwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace budowlane dotyczgce budynku,
potozonego w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego 32, na nieruchomosci sktadajgcej sie z dziafki
ewidencyjnej o nr 304/23, w obrebie ewidencyjnym nr 199, polegajgce na zmianie sposobu uzytkowania
czesci istniejgcego budynku biurowego (parter) na centrum fitness oraz przebudowie parteru wraz
z wewnetrznymi instalacjami elektryki, wod.- kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zgodnie

z warunkami okreslonymi w ofercie Wykonawcy z dnia umieszczonej
w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnieh
i pozwolen.

2. Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w:
I Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) stanowigcych Zatacznik
nr2,
Il. Projekcie Budowlanym stanowigcym Zatacznik nr 3,
1. Kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 5,
3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z treScig STWIOR,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy, projektem budowlanym stanowigcym zatgcznik nr 3,
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postanowieniami Umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz obecng wiedzg, sztukg budowlang
i wymaganiami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy uzyciu wyrobow i materiatow
wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem, ktdére mogg zostaé zastosowane przy wykonaniu
Przedmiotu Umowy w sposdéb trwaty, o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie przez
Przedmiot Umowy wymagan okre$lonych przez przepisy prawa.

§2

Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé Przedmiot Umowy w terminie do dnia roku,
z zastrzezeniem ust. 10.

Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na podstawie
sporzadzonego i podpisanego przez obie Strony Protokotu przejecia terenu robét.

Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
sporzadzony przez siebie projekt Harmonogramu rzeczowego, zwany dalej Harmonogramem,
opracowany na podstawie wzoru Zamawiajgcego - Projekt Harmonogramu, Wykonawca przedstawi
w formie pisemnej i elektronicznej (kompatybilnej z MS Excel) w dwdch egzemplarzach, po wstepnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3, winien okresla¢ szczegdétowy zakres prac, szczegoétowe
terminy realizacji rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu Harmonogramu, o ktérym mowa
w ustepach poprzedzajgcych, zatwierdzi go lub zgtosi do niego uwagi lub zastrzezenia na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania tych zastrzezen
uwzgledni¢ wszystkie uwagi oraz poprawki Zamawiajgcego.

Wprowadzenie przez Wykonawce poprawek i uwzglednienie wszystkich uwag do Harmonogramu,
zgtoszonych przez Zamawiajgcego w ftrybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych, stanowi
podstawe do niezwlocznego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzony Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 winien by¢ podpisany przez umocowanych
przedstawicieli Stron i stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 4 do Umowy.

Harmonogram stanowi podstawe do kontroli przebiegu realizacji rob6t budowlanych.

10. W przypadku niemoznosci prowadzenia robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uznanych na

piSmie przez Zamawiajgcego, termin zakonczenia robot moze zosta¢ zmieniony z uwzglednieniem
czasu trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w pracach wymagajg udokumentowania w protokotach
roboczych idzienniku budowy, odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Zmiana terminu zakonczenia prac spowodowana powyzszymi przyczynami zostanie
dokonana aneksem do Umowy.

§3

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie umowne

W wysokosci:

1) Warto$¢ przedmiotu umowy (bez podatku VAT): zt  (stownie:
__1100),

2) Wynagrodzenie umowne (z podatkiem  VAT): zt  (stownie:

__/100).
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Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci: wartosé robot, materiatdw budowlanych,
ewentualne koszty uzyskania materialtdw do wymaganych decyzji, koszty opracowania dokumentaciji
powykonawczej oraz jej ewentualnej zmiany, ewentualne koszty wykonania préb i testow, koszty
oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu budowy, koszt udzielenia Zamawiajgcemu
gwarancji i rekojmi na Przedmiot Umowy, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, koszt
wywozu, unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji robot
budowlanych, pozostate czynniki cenotwoércze oraz koszt realizacji wszystkich innych obowigzkéw
spoczywajgcych na Wykonawcy zgodnie z Umowg, w tym koszt uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest state do

konca trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa w §11

Umowy.

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w ust. 1,

chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robot.

Wynagrodzenie opisane w ust. 1 bedzie ptatne w dwdch czesciach.

Pierwsza czes$¢ wynagrodzenia zostanie uiszczona w terminie trzech miesiecy od dnia rozpoczecia prac

budowlanych przez wykonawce. Wysokos¢ pierwszej czesci wynagrodzenia zostanie ustalona na

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego zestawienia wykonanych prac, zrealizowanych

prawidlowo i odebranych przez Zamawiajgcego, wedtug stawek okreslonych w Zatgczniku nr 5-

kosztorysie ofertowym. Wysoko$¢ pierwszej czesci wynagrodzenia nie moze przekracza¢ 50%

wysokosci wynagrodzenia netto, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Platnos¢ zostanie

zrealizowana na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, ptatnej w terminie

21 dni od dnia dostarczenia jej Zamwiajgcemu, opiewajgca na wartos¢ prac wykonanych w terminie 3

miesiecy, w oparciu o wpisy w dzienniku budowy przedstawiciela Zamawiajgcego i Protokot odbioru

czesciowego.

Druga czes¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zaptacona, za prawidtowo zrealizowane i

odebrane wszystkie elementy rob6t wynikajgce z Harmonogramu. Ptatnosé zostanie zrealizowana na

podstawie prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT w oparciu o wpisy w dzienniku
budowy przedstawiciela Zamawiajgcego i Protokét odbioru korncowego podpisany bez zastrzezen przez
osoby uprawnione, zgodnie z Harmonogramem rzeczowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 oraz po
uzyskaniu i doreczeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Jezeli

Protokdt odbioru koncowego zostat podpisany z zastrzezeniami dotyczgcymi jakichkolwiek wad

nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, pomimo ktérych mozliwe jest uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia umownego po

usunieciu przez Wykonawce tych wad nieistotnych i podpisaniu przez Strony Protokotu
potwierdzajgcego usuniecie wad nieistotnych.

Zaptata wynagrodzenia umownego, opisanego w ust. 7 nastgpi w terminie 21 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dowodami, o ktérych mowa w § 3 ust. 10

Umowy, na humer rachunku bankowego wskazany w tej fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym nastgpito obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do faktury kohcowej Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie o rodzaju prac wykonywanych przez podwykonawcow z nazwaniem podwykonawcy
tych robét i podaniem wartosci robét,

b) oswiadczenia podwykonawcéw (podpisanych przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcdéw) o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawce naleznosci za zrealizowane
przez nich prace, na druku, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy,

c) protokét odbioru koncowego,
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d) ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie Strony protokét odbioru
kohcowego oraz zlozenie oswiadczen przez podwykonawcdéw o dokonaniu przez Wykonawce petnego
rozliczenia wynagrodzenia oraz braku z ich strony wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu lub w zwigzku z realizacja Umowy oraz oswiadczen o rodzaju
prac wykonywanych przez podwykonawcéw, z nazwaniem podwykonawcy tych robot.

§4

Nadzér prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy

Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje niniejszej Umowy sa:

1) Po stronie Zamawiajgcego:

- - Inspektor Nadzoru (tel. , €-mail: )

— Dariusz Gotab - Administrator nieruchomosci TKP S.A.(tel. 696 564 876, e-mail:
dariusz.golab@tkp.com.pl)

— Angelika Kietbasa — Miodszy specjalista ds. rozwoju TKP S.A. (tel. 669 969 996, e-mail:
angelika.kielbasa@tkp.com.pl)

2) Po stronie Wykonawcy:

- - (tel. , e-mail: )

Kazda ze Stron oswiadcza, ze wskazane powyzej osoby sg umocowane przez Strone do dokonywania
czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w niniejszym ustepie nie sg
upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére mogtyby powodowaé zmiany w niniejszej Umowie.
Zmiana tych oséb nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia ztozonego
drugiej Stronie.

Kazda z oséb wymienionych w ust. 1 uprawniona jest do samodzielnego dziatania.

§5
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowiagzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w § 2 ust. 2 Umowy, terenu budowy,

b) przekazania kompletu dokumentacji technicznej wskazanej w tre$ci umowy,

¢) uregulowania w terminie i na warunkach okreslonych Umowa, ptatnosci za prawidtowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy,

d) wyznaczenia przedstawiciela Zamawiajgcego uprawnionego do nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig i w terminach umownych, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tekst
jednolity z po6zn. zm.) oraz aktami powigzanymi, obowigzujgcymi normami, w tym wymienionymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR), warunkami technicznymi
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszg by¢
wykonane przy uzyciu sprzetu, urzgdzen i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa, a takze pisemnymi
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, poleceniami nadzoru
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inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i szczegotowymi, w szczegolnosci p-poz i BHP,

2) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych z Koordynatorem Inwestycji lub przedstawicielem
Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy,

3) zawiadomienia wtasciwych organdéw administracji budowlanej o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych,

4) zamontowanie tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami przepiséw prawa budowlanego,

5) rozpoczecia robét budowlanych po przyjeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,

6) prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Harmonogramem,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 8,

7) przekazywania Zamawiajgcemu na jego zgdanie wszelkiej dokumentacji zrédtowej pozwalajgcej na
ocene prawidtowego wykonania roboét, w tym robét zgtaszanych do odbioru,

8) opracowania planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

9) opracowania projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skifada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

10) opracowania projektu organizacji budowy,

11) opracowania projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

12) wykonania innych prac i czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

13) wykonywania robot budowlanych z wykorzystaniem personelu o nalezytych kwalifikacjach
zawodowych oraz doswiadczeniu,

14) zarejestrowania dziennika budowy zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie Prawo budowlane
i przepisach wykonawczych,

15) ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy rzetelnie oraz w przepisany
Sposaob,

16) prowadzenia rob6t w sposodb nie zaktdcajgcy spokoju, w tym nie powodujgcy zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
mienia. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét przez Wykonawce nastgpi
ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosc,

17) zgtoszenia Zamawiajgcemu konieczno$ci wykonania robét zamiennych w terminie 2 dni roboczych
od dnia stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania. W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét
zamiennych, Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania,

18) utrzymania porzadku na przejetym terenie w bezposrednim otoczeniu obiektéw budowlanych,
objetych robotami budowlanymi i na terenie parku przemystowego ,Mechaniczne”. Przywrécenia
stanu technicznego wyzej wymienionego terenu do stanu nie gorszego niz w dniu jego przejecia
oraz naprawienia ewentualnych szkdéd wyrzadzonych w miejscu robét, a spowodowanych realizacjg
Przedmiotu Umowy. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie terenu objetego robotami do stanu pierwotnego
oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkod,

19) uporzadkowania budynku oraz terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na
dzien odbioru koncowego,

20) ewentualnego zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i odbiorow przez odpowiednie
jednostki organizacyjne: np. TAURON Dystrybucja S.A., Tarnowskie Wodociggi Sp. z 0.0.,

21) ewentualnego wykonania przytgczy docelowych w zakresie okreslonym projektami oraz koordynaciji
prac wykonywanych przez dostawcéw mediow na podstawie umow przytgczeniowych, a w razie
koniecznosci — wymiany gruntu, wykonania odwodnienia wykopow oraz wykonania wszelkich



tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia terenu budowy oraz terendéw przylegtych przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

22) w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcej z terenem prac, opracowania we
wlasnym zakresie i na wilasny koszt projekidw czasowej zmiany organizacji ruchu na okres
wykonywania robét i uzgodnienie tych projektow z wiasciwymi jednostkami, wykonanie wszystkich
robot zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz jej likwidacje, w tym witasciwe
oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drog dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég
w czystosci, wedtug uzgodnionych projektéw,

23) w przypadku wykonywania prac, w zwigzku z ktérymi konieczne bedzie korzystanie z nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem prac, uzyskania stosownych zgdd i zezwolen na wejscie na nieruchomosgé,
jak rowniez uporzadkowania terenu sgsiedniej nieruchomosci po zakonczeniu wykonywania prac,

24) uzycia do wykonania rob6t materiatdbw, maszyn i urzadzen gwarantujgcych spetnienie wszelkich
wymagan technologicznych i prawnych oraz gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot,

25) przedktadania Zamawiajgcemu dokumentow stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajgcy i powotani przez
niego przedstawiciele majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac
z uzytych wyrobow, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami, wymogami
STWIOR, a takze z tej czesci robdt, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

26) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach dotyczgcych prowadzonych
robét mogacych mieé¢ wpltyw na termin ich realizacji oraz wykonanie niniejszej Umowy,

27) pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o odbiorach robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed ich zakryciem lub zaniknigciem. Po dokonaniu odbioru
tych robodt, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
Wykonawca przystgpi do realizacji dalszych etapéw robat,

28) wykonywania wszystkich robdt w sposob nieucigzliwy dla Zamawiajgcego i/lub dzierzawcow, ktory
umozliwia wiasciwe funkcjonowanie budynku i nie narusza intereséw 0soéb trzecich, przestrzegajac
nastepujgcych zasad:

— Wpykonawca powinien bezwarunkowo odpowiednio zabezpieczyé, poprzez oznaczenie
i ogrodzenie terenu prowadzenia prac lub innych miejsc, ktére mogg by¢ traktowane jako
stanowigce czesé terenu budowy. Rusztowania muszg by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi
oraz posiada¢ wszelkie zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. Wykonawca zobowigzany jest
takze zabezpieczy¢ okna, drzwi balkonowe i parapety przed wszelkimi mozliwymi uszkodzeniami,

— Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w dniach i godzinach uprzednio uzgodnionych
z Zamawiajgcym i/lub dzierzawca,

— Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z miejsca prowadzenia robét, wkasnym transportem
i na wiasny koszt, wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen powstatych w czasie ich realizacji oraz
unieszkodliwianie i zagospodarowanie tych odpadéw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21 t.j.) oraz innymi wtasciwymi przepisami. W przypadku, gdyby
Wykonawca nie posiadat stosownych zezwolerh moze powierzy¢ wykonywanie w tym zakresie
prac podwykonawcom,

— W czasie pomiedzy kolejnymi transportami odpadéw budowlanych, powstatych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie sktadowat je w zamknietych kontenerach ustawionych
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

— dojazd do zaplecza budowy oraz budynkéw odbywaé sie bedzie w sposéb uzgodniony
z przedstawicielem Zamawiajgcego,

— Woykonawca bedzie dostarczat materiaty i urzadzenia oraz usuwat odpady budowlane z terenu
parku przemystowego ,Mechaniczne” w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym,



29) po zakonczeniu kazdego dnia trwania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca pozostawi teren
objety robotami w nalezytym stanie, tj. uporzgdkowany i oczyszczony z nieczystosci,

30) przestrzegania przepisow BHP oraz p. poz. zgodnie z przepisami prawa, w szczegoélnosci do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzgdzen,

31) wykonania robét przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczajgcych i porzgdkowych zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy,

32) wykonania na wtasny koszt prac wyniklych z wszelkich zawinionych przez niego uszkodzen i usterek
powstatych w trakcie trwania robot,

33) usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioréw w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie bez dodatkowego wezwania,

34) zatrudnienia do realizacji robét budowlanych podwykonawcéw (na rachunek i ryzyko Wykonawcy),
wylgcznie na podstawie umowy podwykonawczej, ktorej tre$¢ zostanie zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Warunki zatrudnienia podwykonawcéw opisano w § 6 niniejszej Umowy,

35) przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu gwarancji udzielanych przez
dostawcéw materiatdw oraz wyrobow wydajgc Zamawiajgcemu wiadciwe dokumenty gwarancyjne
najpézniej w dniu podpisania odpowiedniego protokotu koncowego, bezwarunkowo w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1,

36) zawiadomienia przedstawicieli Zamawiajacego o wykonaniu robdét zamiennych, zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu oraz wykonaniu robot w catosci,

37) wykonania Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w Umowie,

38) przediozenia Zamawiajgcemu listy oséb, przy pomocy ktérych wykonywaé bedzie prace objete
Umowa. Osoby te winny posiada¢ odpowiednie oznaczenie, jednakowe ubranie i identyfikatory,

39) zabezpieczenie mozliwosci dostepu do medidw we wlasnym zakresie oraz pokrycia kosztow
pobranych mediéw lub w przypadku innego ich poboru, przedstawienia rozliczenia z dostawcami,

40) terminowej zaptaty podwykonawcom, naleznego im wynagrodzenia z tytutu wykonanych przez nich
robot w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

41) dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej wraz z potwierdzeniem zaptaty skiadki, oraz zdeponowac
u Zamawiajgcego kopie polisy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy lub wygasniecia obowigzywania
polisy odpowiedzialnosci cywilnej przed zakonczeniem terminu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ waznosé polisy do dnia ustalonego przez Strony w Umowie lub
w aneksie do Umowy, jako dzien zakonczenia robé6t. Wykonawca przedstawi wowczas
Zamawiajgcemu oryginat przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zapfaty
sktadki oraz zdeponuje u Zamawiajgcego kopie przedtuzonej polisy poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce.

42) sporzadzenia kosztorysu powykonawczego,

43) Uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen (zgtoszen), w tym decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

§6

Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechania osob, ktérym powierzyt lub za
pomocag ktérych wykonuje czynnosci objete Przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczegdinych



czynnosci objetych Przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu wymaga uprzedniej wyrazonej na
pis$mie zgody Zamawiajgcego. Umowa musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (ktéry byt
réwnoczesnie podmiotem, z ktérego zasobow korzystat Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu) Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.
Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwlocznie przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy, jakg ma zamiar zawrzec
z podwykonawcg. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu projektu umowy
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych, nie zgtosi na piSmie zastrzezeh wobec
przedstawionego mu projektu umowy z podwykonawcg, bedzie to uwazane za akceptacje projektu
umowy o0 podwykonawstwo.
Platnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg byé zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz
z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszystkie umowy o roboty budowlane, zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, muszg
zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego,
o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét. Postanowienie takie musi mie¢ charakter
przechodni, to znaczy ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie
z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg). Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia;
2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych nie zgtosi na piSmie sprzeciwu wobec przedstawionej
mu umowy z podwykonawcg, bedzie to uwazane za akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej faktury
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VAT lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Powyzsze regulacje stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje

wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni roboczych od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow

potwierdzajgcych  zaptate = wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust.16

z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
spos6b uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowodéw na to, ze podwykonawca zostat powiadomiony
o tych uprawnieniach Wykonawcy. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ podwykonawcy bezposrednio catos¢
lub czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie
postanowienia zawarte w punktach a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca
Wykonawcy z kwoty przystugujgcego mu wynagrodzenia.



18. Przepisy art. 143a—143d ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7
Odbior roboét

1. Harmonogram opisany w § 2 ust. 8 umowy bedzie okresla¢ szczegdtowy zakres prac, szczegotowe
terminy realizacji rob6t budowlanych.

2. Po wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowg oraz Harmonogramem, Strony przystapig
do odbioru korncowego.

3. Wpykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowo$¢ do odbioru koncowego na 5 dni roboczych
przed planowanym dniem zakonczenia robét budowlanych oraz wpisem w dzienniku budowy.

4. Data potwierdzenia wpisu przez przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie oznacza¢ rzeczywisty termin
osiggnigcia gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w ciggu
5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Zamawiajgcy dokona lub odmowi z przyczyn merytorycznych dokonania odbioru kohcowego, w terminie
nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6. Na 7 dni przed odbiorem kohcowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi
Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty do sprawdzenia :

— oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgadku terenow
przylegtych do obiektéw budowlanych objetych robotami,

— dziennik budowy,

— $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne na wmontowane urzgdzenia lub
aprobaty techniczne wydane przez dostawcow materiatdw i urzgdzen, wszelkich wymaganych
przepisami pomiaréw, w tym w szczegoélnosci instalacji elektrycznej,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania robot ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (zatgcznik
nr 2 do Umowy).

7. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad i usterek, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia :

1) jezeli wady i usterki nadajg sie do usunigcia, moze odmowic¢ przyjecia robét do czasu usuniecia wad
i usterek,

2) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia:

a) gdy umozliwiajg one uzytkowanie remontowanego obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) gdy wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie remontowanego obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy lub zgdaé wykonania robot
budowlanych ponownie.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru przedmiotu Umowy bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad i usterek. Podpisanie protokotu nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 6.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad i usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot budowlanych jako
wadliwych, zgodnie z ust. 4.
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10. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad i usterek, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie obiektu objetego
realizacjg Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad i usterek.

§8

Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opodznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wzgledem termindéw okreslonych w Umowie
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia,

c) w razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do protokolarnego przejecia terenu robdt w terminie
okreslonym w Umowie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust.
1, za kazdy dzien opdznienia,

d) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, jesli:

—  Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, robét zamiennych,
—  za kazdy przypadek powiadomienia o usunieciu wad lub usterek w przypadku ich nie usuniecia,

f) za kazdy przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcow przepiséw BHP i p. poz. (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) na terenie objetym robotami budowlanymi w wysokosci 1.000,00 z,

g) za kazdy przypadek wykonywania robét przez podmiot, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
jako Podwykonawca lub ktéry nie zostat zatwierdzony jako podwykonawca w wysokosci 5.000,00 zt.
Ponadto Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest dopetni¢ obowigzki wskazane w § 6 ust.
4 Umowy,

h) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, nieuzasadnionego okolicznosciami
polegajgcymi na nierealizowaniu przez Zamawiajgcego obowigzkéw okreslonych niniejszg umowg-
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

i) za nie przedtozenie harmonogramu przez Wykonawce, w terminie okreslonym w §2 ust. 3 -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia.

2. Kary umowne okre$lone w niniejszej Umowie mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z ré6znych
tytutdbw z tym, ze tgcznie kary umowne nalezne Zamawiajgcemu nie mogg przekroczy¢ kwoty
stanowigcej rownowartos¢ 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1l, z zastrzezeniem, iz
w przypadku naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d) i h), limit kar wynosi 30% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kary
umownej. Kara umowna nalezy sie niezaleznie od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody
i niezaleznie od faktu jej zaistnienia.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego.

§9
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy wedle swego wyboru w catosci lub w czesci w przypadku
naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek postanowienia umownego, w terminie 2 tygodni od dnia
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powziecia wiadomosci 0 naruszeniu postanowienia umownego przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, wedlug swojego wyboru, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku co najmniej 14 dniowego opo6znienia Wykonawcy w
stosunku do terminéw okreslonych w Umowie i w sporzgdzonym Harmonogramie i zgda¢ zaptaty kar
umownych, o ktérych mowa w § 8.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, w trybie natychmiastowym,
w przypadku:

1) otwarcia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwego rejestru lub ewidenciji,

3) zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wystgpieniu zdarzen opisanych w pkt 1) — 3)
niniejszego ustepu w ciggu 24 godzin od ich zaistnienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w przypadku
zaistnienia sytuacji okreslonych w niniejszym ustepie do zgdania kar umownych, okreslonych w § 8
ust.1.

Odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia kar umownych z tego tytutu.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) réwniez w innych prawem
przewidzianych przypadkach, w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w czesci Wykonawca sporzadzi przy
udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji na dzien odstgpienia od Umowy. W kazdym przypadku
czesciowego odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy (zaréwno z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy jak i nie lezgcych po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowigzek przy podpisaniu
protokotu inwentaryzacji przekaza¢ wykonang czes$¢ prac stanowigcych przedmiot Umowy wraz
Z niezbedna dokumentacjg.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6, odbiér prac, do ktérych przekazania
zobowigzany jest Wykonawca, zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem, zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron.
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopien zaawansowania prac
okreslony w protokole inwentaryzacji w stosunku do catkowitego wynagrodzenia wynikajgcego
z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokotem robot Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno§¢ za utrate, uszkodzenie lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci
przedmiotu Umowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady i usterki robé6t oraz uzytych do ich

wykonania materiatdbw przez okres 60 miesiecy liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego

odpowiedniego protokotu odbioru koncowego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty,

gwarancje na materialy i urzadzenia, dla ktérych producent lub dystrybutor udziela dtuzszej gwarancji niz

udzieli Wykonawca. Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z gwarancji i rekojmi na

zasadach okreslonych ponizej.

W okresie gwarancji i rekojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objete gwarancjg lub rekojmia,

dokonywane sg w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1. Zamawiajacy nie ponosi

jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z naprawami lub wymiang.

Ustala sie nastepujacy tryb zgtoszenia reklamacji w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Zamawiajagcy, w okresie gwarancji i rekojmi zgtasza¢ bedzie ujawnione wady lub usterki w ciggu
10 dni kalendarzowych od ich ujawnienia, w formie elektronicznej na adres
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10.

11.

12.

13.

Zgtoszenie zostanie potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia, w formie elektronicznej na

adres Sekretariat@tkp.com.pl,

b) przedstawiciel Wykonawcy przybedzie w celu stwierdzenia wad lub usterek w ciggu 3 dni roboczych
od daty wystania wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego. W przypadku jesli Wykonawca nie
przybedzie, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ jednostronny protokdt i przystapi do realizacii
procedury okreslonej w ust. 5 niniejszego paragrafu,

c) stwierdzenie wystgpienia wad lub usterek oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie,

d) termin usuniecia wady lub usterki zostanie kazdorazowo pisemnie ustalony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady lub usterki niezwiocznie, nie pdzniej

jednak niz w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go wiadomoscig e-mail przez

Zamawiajgcego. Wady lub usterki powinny zosta¢ usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz

w wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki

wystgpienia wady lub usterki, w szczegdlnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynku,

infrastruktury lub innego majatku pozostajgcego w dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust. 4 lub nie usunie wad lub

usterek w terminie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zadania naprawienia

szkody wyrzgdzonej na skutek zaistnienia wad oraz wediug swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad lub usterek,

b) powierzenia usuniecia wad lub usterek innemu podmiotowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy skorzysta z uprawnienia okreslonego w lit. a) moze wykonywac¢ uprawnienie

opisane w lit. b), jezeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po wezwaniu przez

Zamawiajgcego.

Jezeli wady lub usterki sg istotne i wady lub usterki te usung¢ sie nie dadzg lub gdy z okolicznosci

wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony bedzie

do:

a) odstgpienia w tym zakresie od Umowy,

b) Zzadania zaptaty kary umownej,

€) zadana obnizenia wynagrodzenia umownego.

Kazde z powyzszych uprawnienn moze byc¢ realizowane, wedtug wyboru Zamawiajgcego, oddzielnie lub
tacznie z pozostatymi, za wyjatkiem odstgpienia od Umowy i Zgdania obnizenia wynagrodzenia, ktére to
uprawnienia nie moga by¢ dochodzone jednoczesnie.

Jezeli wady lub usterki nie sg istothe Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia zaptaconego

wynagrodzenia, zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody oraz kary umowne;.

Wielko$¢ obnizenia wynagrodzenia umownego ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku,

w jakim warto$¢ rob6t wykonanych bez wad i usterek pozostanie do wartosci robot wykonanych

z wadami i usterkami, nie mniej jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3 lit. d, Zamawiajacy

po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia

wady bedzie dochodzony przez Zamawiajgcego w sgdzie wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Po usunieciu wady lub usterki naprawa zostanie odebrana przez Zamawiajgcego protokotem odbioru

napraw.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi po wygasnieciu tych uprawnien, jezeli

zawiadomit Wykonawce o wadzie przed wygasnieciem tych uprawnien.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania uprawnien wynikajgcych z gwarancji po uptywie okresu,

na jaki gwarancja zostata udzielona, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadach przed uptywem okresu

gwaranciji.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny przeglad gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji jakoSci

i rekojmi.
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§11
Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z pozn.
zm.), Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakohczenie robot:

A) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot

budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzenh, dokonywanie odbiorow,

B) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw
0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
typowych w danych okolicznosciach, terminédw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien i itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) blad w STWOIR badz innych dokumentach ujawnionych w trakcie realizacji zamdwienia
niemozliwy do zauwazenia przez WykonawcOw w postepowaniu poprzedzajgcym wybor
najkorzystniejszej oferty,

C) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa,
w szczegolnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zaméwieh dodatkowych zgodnie z przepisami
odrebnymi.

D) Konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

E) Realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych i/lub uzupetniajgcych, zwigzanych
z realizacjg zamoéwienia podstawowego, majgcych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji (powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia).

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin przewidziany na

ukonczenie robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.
1.2 Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

A) zmiana oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje Przedmiot Umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. os6b z uprawnieniami budowlanymi,

B) zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot
Umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SIWZ,
a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe),
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C) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Za site wyzszg uwaza
sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdw nie da sie przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegdlnoéci
za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie ziemi, powddz
oraz inne zdarzenia takie jak wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne,

D) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego,

E) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, w tym stwierdzenia w dokumentaciji
projektowej btedu ujawnionego w trakcie realizacji zamowienia niemozliwego do zauwazenia przez
Wykonawcéw w postepowaniu poprzedzajgcym wybdr najkorzystniejszej oferty,

F) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami: niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzgdzen
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw i urzgdzen lub
pojawienie sie na rynku materiatéw i urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

G) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego potencjale opierat sie Wykonawca skfadajgc
oferte bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spetnienia warunki udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

H) zmiana obowigzujgcej stawki urzedowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT
i kwota brutto,

) zmiana sposobu wykonania zamowienia, materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy
wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu wskazanych w dokumentaciji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

J) wysoko$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze iz zaistniatle zmiany bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W takim przypadku zmiana wysokosci
wynagrodzenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na zasadach
okreslonych w warunkach Umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Inne zmiany umowy
Zamawiajgcy okreslit w SIWZ. Umowa i postanowienia SIWZ uzupetniajg sie w tym zakresie.
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie
zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do Umowy.
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§12
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenies¢ na jakgkolwiek osobe trzecig praw, a w tym  wierzytelnosci
wynikajacych z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W razie powstania sporu zwigzanego z realizacjag Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpaé
droge postepowania wyjasniajgcego, kierujgc roszczenia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w terminie 21 dni.

Kazda ze stron zobowigzana jest do podejmowania wszelkich dziatan niezbednych dla ochrony danych
osobowych na zasadach wskazanych w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci prawa zamowien publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

6. Sporne sprawy rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

§13
Zalaczniki do Umowy

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Nr 2 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét- branzowe,

Nr 3 — Projekt budowlany,

Nr 4 — Wzér Harmonogramu rzeczowego,

Nr 5 — Odwiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane,
Nr 6 — Wz6ér oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu ptatnosci.

Nr 7 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

Nr 8 — Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowe,

Nr 9 — wzdr petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

16



Zalacznik nr 3- Wzor Harmonogramu rzeczowego

Etap Element Nazwa Etapu/Elementu Data rozpoczecia Data zakonczenia
1 2 3 4 5
1

1.1
1.2.
2
21
2.2
3
31
3.2
Termin zakonczenia zadania
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Zalacznik nr 6 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu (petna nazwa podwykonawcy), ul.
, NIP oswiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego jestem wykonawcg
i tgczy mnie z (Wykonawca) jedynie umowa z dnia
r.nr Umowa ta nie zostata zmieniona.
2) zgodnie z umowag, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy
wynosi tgcznie zt. z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury kwote zt w dniu ,
- na podstawie faktury kwote zt w dniu ,
- na podstawie faktury kwote zt w dniu ,
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota zt, z tego
kwota zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ) natomiast kwota
jest niewymagalna (termin ptatnosci to )
C. (ewentualnie) kwota zt jest sporna miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie i przystuguje
z tytutu
3) odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w szczegdlnosci:
a. Faktury nr i
b. oSwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia i potwierdzajgce

otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

C. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznos$ci dla podwykonawcow / dalszych
podwykonawcéw)
d.

Podwykonawca

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ,
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PELNOMOCNICTWO

Tarnowski Klaster Przemystowy Spoétka Akcyjna z siedzibg w Tarnowie, ul. Stowackiego 12, 33-100 Tarndw,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w
Krakowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000040960, nr NIP
873-27-57-511, REGON: 851730610, kapitat zaktadowy 27.858.500,- zf, zwang ,Zamawiajagcym”,
reprezentowang przez:

— Beata Matochleb - Prokurenta Spotki

Niniejszym upowaznia:

, zamieszkatego w ( ), ul. , legitymujgcego sie

dowodem osobistym seria i numer Wydanym przez , Zwanym

»Wykonawca”, do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego nastepujacych czynnosci:

1. Reprezentowania Zamawiajgcego, sktadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania wszystkich
pism w sprawie zarejestrowania dziennika budowy, przed witasciwymi organami administracji
publicznej, w zakresie dotyczgcym przebudowy parteru budynku: przebudowa istniejgcych pomieszczen
biurowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na centrum fitness, zlokalizowanego
w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32.

2. Zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji publicznej planowanego terminu rozpoczecia oraz
zakoniczenia prac budowlanych, w tym do sktadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania
wszystkich pism, w zakresie dotyczagcym przebudowy parteru budynku: przebudowa istniejgcych
pomieszczen biurowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na centrum fitness,
zlokalizowanego w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32.

3. Reprezentowania Zamawiajgcego, sktadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania wszystkich
pism w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w zakresie dotyczagcym przebudowy
parteru budynku w zakresie: przebudowy istniejgcych pomieszczen biurowych wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania czesci budynku na centrum fitness, zlokalizowanego w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32.

Niniejsze Petnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych petnomocnictw substytucyjnych.

Podpis osoby upowaznionej
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