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Zatacznik Nr 11

UMOWA Nr ...... 12020 r/ Projekt

W wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. z p6zn. zm.), zostata zawarta w dniu ........... 2020 roku umowa,
zwana dalej ,,Umowa”, pomiedzy:

Tarnowskim Klasterem Przemystowym S.A. z siedziba w Tarnowie, przy ul. Kochanowskiego 32, 33-
100 Tarnéw, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XIl Gospodarczy pod numerem KRS
0000040960, NIP: 873-275-75-11, kapital zakladowy: 45 645600,00 zt (czterdziesci pie¢ milionow
szescset czterdziesci pigé tysigcy szescéset ztotych) w catogci wptaconym, zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace budowlane dotyczace budynku
nr 28, potozonego w Tarnowie przy ul. Rozwojowej 38, na nieruchomosci sktadajacej sie z dziatek
ewidencyjnych o nr 1/265 w obrgbie ewidencyjnym nr 247, polegajace na demontazu i montazu
$cian dziatowych z ptyt warstwowych zgodnie z warunkami okreslonymi w ofercie Wykonawcy z dnia
.................. 2020 roku, umieszczonej w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, a w szczegdlnosci:

a) montaz w hali oznaczonej symbolem H.04 (zatgcznik nr 4) $ciany dziatowej wraz z brama
rolowang (bedacg w dyspozycji Zamawiajgcego), wg standardéw technicznych tego typu
Scian dziatowych istniejgcych w pomieszczeniach IP ($ciana oznaczona kolorem
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

niebieskim w zatgczniku nr 3). Sciana do wysokosci 4,30 m z ptyty warstwowej gr. 10 cm,
od wysokosci 4,30 do 6,00 m siatka stalowa w ramkach,

demontaz Sciany z pomieszczenia H.13 (zatgcznik nr 4 i zatacznik nr 3 - oznaczonej
kolorem jasno zielonym),

montaz zdemontowanej $ciany w tej samej osi w pomieszczeniu H.10 wg standardéw
technicznych tego typu $cian dziatowych istniejacych w pomieszczeniach IP (Sciana
oznaczona kolorem ciemno zielonym w zatgczniku nr 3). Sciana do wysokosci 4,30 m z
plyt warstwowych gr. 10 cm, od wysokosci 4,30 do 6,00 m siatka stalowa w ramkach,
zakup i montaz nowej $ciany dziatowej pomigdzy pomieszczeniami H.11 i H.12 wg
standardow technicznych tego typu $cian dziatowych istniejacych w pomieszczeniach IP
(scianka oznaczona kolorem czerwonym w zataczniku nr 3). Sciana do wysokosci 4,30 m
z ptyt warstwowych gr. 10 cm, od wysokosci 4,30 do 6,00 m siatka stalowa w ramkach,
prace odbywac sig bedg na obiekcie czynnym, urzagdzenia pod napieciem. Koniecznosé
wylaczenia urzadzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Najemcami,

przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji materiatow
montazowych bedacych w dyspozycji Zmawiajgcego, celem sprawdzenia ich
kompletnosci i stanu technicznego pozwalajgcego na ich prawidtowe funkcjonowanie w
przysziosci,

przed przystgpieniem do wykonania prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu karty
materiatowe zabudowanych materiatdw i uzyska ich akceptacje,

2. Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w:

L.
L.
.
\'A

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z trescia oferty

Przekr¢j pionowy budynku — wysokos$¢ $cian dziatowych Zatacznik nr 2

Umiejscowienie demontowanych i montowanych $cian Zatacznik nr 3

Rzut parteru budynku IP Zatacznik nr 4

Wymieniona dokumentacja pkt | do Il w wersji elektronicznej. Zatacznik nr 5

stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz dokumentami stanowigcymi zatgczniki nr 2-4

do umowy, postanowieniami Umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz obecng wiedza,

sztukg budowlang i wymaganiami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy uzyciu wyrobow i materiatow

wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem, ktdre mogg zostaé zastosowane przy wykonaniu

Przedmiotu Umowy w sposéb trwaly, o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie

przez Przedmiot Umowy wymagan okreslonych przez przepisy prawa, oraz wskazanych w

zatgczonej do umowy dokumentacii.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sig z zatgcznikami do niniejszej umowy, stwierdza, iz sg one

wystarczajgce do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy i nie zgtasza do niej uwag.

§2

Strona 2z 23

du



SIWZ Nr.ZP 3/2020 zatwierdzony dnia 04 sierpnia. 2020 r. ,Demontaz i montaz $cian dziatowych z ptyt
warstwowych w budynku Inkubatora Przedsigbiorczosci przy ul. Rozwojowej 28 w Tarnowie”

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowat¢ Przedmiot Umowy w terminie ......................
Z zastrzezeniem ust. 10.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na
podstawie sporzadzonego i podpisanego przez obie Strony Protokotu przejecia terenu robét.

3. Wykonawca w terminie do 4 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
sporzadzony przez siebie projekt Harmonogramu robét, zwany dalej Harmonogramem,
opracowany ha podstawie wzoru Zamawiajacego - Projekt Harmonogramu, Wykonawca przedstawi
w formie pisemnej i elektronicznej (kompatybilnej z MS Excel) w dwdch egzemplarzach, po
wstepnym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

4. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3, winien okresla¢ szczeg6towy zakres prac, szczegolowe
terminy realizacji rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania projektu Harmonogramu, o ktérym
mowa w ustepach poprzedzajgcych, zatwierdzi go lub zglosi do niego uwagi lub zastrzeZenia na
pismie.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania tych zastrzezen
uwzgledni¢ wszystkie uwagi oraz poprawki Zamawiajgcego.

7. Wprowadzenie przez Wykonawce poprawek i uwzglednienie wszystkich uwag do Harmonogramu,
zgtoszonych przez Zamawiajgcego W frybie okreslonym w ustgpach poprzedzajacych, stanowi
podstawe do niezwiocznego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

8. Zatwierdzony Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 winien by¢ podpisany przez umocowanych
przedstawicieli Stron i stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 6 do Umowy.

9. Harmonogram stanowi podstawe do kontroli przebiegu realizacji robét budowlanych.

10. W przypadku niemoznos$ci prowadzenia robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uznanych na
piSmie przez Zamawiajgcego, termin zakoriczenia rob6t moze zostaé zmieniony z uwzglednieniem
czasu trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w pracach wymagaja udokumentowania w
protokofach roboczych odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Zmiana terminu zakonczenia prac spowodowana powyZszymi przyczynami
zostanie dokonana aneksem do Umowy.

§3

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie
umowne w wysokosci:
1) Warto$¢ przedmiotu umowy (bez podatku VAT): .............. zt (stownie: ....... Fivoenreas /100), ztotych
netto.
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2) Wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): ............... zt (stownie: ............ 1100) ziotych

brutto.

2. Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym w szczegdinosci: warto$é rob6t, materiatéw budowlanych,
ewentualne koszty wykonania pomiaréw, koszty oznakowania i zabezpieczenia przekazanego
terenu budowy, koszt udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na Przedmiot Umowy,
wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadéw
powstatych w trakcie realizacji robét budowlanych, pozostale czynniki cenotwércze oraz koszt
realizacji wszystkich innych obowigzkéw spoczywajgcych na Wykonawcy zgodnie z Umowa.

3. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest state do
konca trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okoliczno$ci, o ktérych mowa w §12
Umowy.

4. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru i kosztow robét.

5. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 bedzie ptatne jednorazowo na podstawie prawidiowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT w oparciu o Protokét odbioru koncowego podpisany bez zastrzezeri
przez osoby uprawnione, zgodnie z Harmonogramem robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 8. JezZeli
Protokét odbioru koricowego zostat podpisany z zastrzezeniami dotyczacymi jakichkolwiek wad
nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia umownego po usunigciu przez Wykonawce tych wad nieistotnych i podpisaniu przez
Strony Protokotu potwierdzajgcego usunigcie wad nieistotnych.

6. Zaplata wynagrodzenia umownego, opisanego w ust. 1 nastapi w terminie 21 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami, o ktérych mowa w §3
ust. 8 Umowy, na numer rachunku bankowego ujawniony w ,Biatej Liscie” podatnikéw zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami prawa, wskazany w tej fakturze.

7. Za dzien zaptaty uznaje sie¢ dzien, w ktérym nastgpito obcigZzenie rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

8. Do faktury koncowej Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie o rodzaju prac wykonywanych przez podwykonawcéw z nazwaniem
podwykonawcy tych robot i podaniem warto$ci robét,

b) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw (podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania podwykonawcow) o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawce naleznosci
za zrealizowane przez nich prace oraz braku z ich strony wymagainych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu lub w zwigzku z realizacjg Umowy, na druku,
ktérego wzdr stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy,

c) protokét odbioru koricowego podpisany bez zastrzezen przez osoby uprawnione,

§4

Nadzér prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy
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1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowa realizacje niniejszej Umowy sa:
1) Po stronie Zamawiajgcego:

T TKP S.A. (tel. ........... , e-maili............ )
T errareererrerrereeen e eaan TKP S.A: (tel. ........... ye-mail............ )
2) Po stronie Wykonawcy:

T TT T TR ((S] R se-mail o )

= rerererreeniernseeaan (tel. ............. ;e-mail ............. )

2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze wskazane powyzej osoby sg umocowane przez Strone do
dokonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w
niniejszym ustgpie nie sg upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére moglyby powodowac
zmiany w niniejszej Umowie. Zmiana tych os6b nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego o$wiadczenia zioZonego drugiej Stronie.

3. Kazda z 0s6b wymienionych w ust. 1 uprawniona jest do samodzielnego dziatania.

§5
Obowigzki Stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) przekazania Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w § 2 ust. 2 Umowy, terenu
budowy,
b) uregulowania w terminie i na warunkach okreslonych Umowa, platnosci za prawidiowe

zrealizowanie Przedmiotu Umowy,

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyZzszg starannoscig i w terminach umownych, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
tekst jednolity z pézn. zm.) oraz aktami powigzanymi, obowigzujgcymi normami, dokumentami
zalgczonymi do niniejszej Umowy, warunkami technicznymi wynikajacymi z obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszg by¢ wykonane przy uzyciu
sprzetu, urzadzen i materialow o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom, a takze pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego oraz innymi obowigzujacymi przepisami
branzowymi i szczegétowymi, w szczegélnosci p-poz i BHP,

2) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielem Zamawiajacego w trakcie
trwania Umowy,

3) rozpoczecia robét budowlanych po przyjeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,
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4) prowadzenia rob6ét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
Harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust, 8,

5) przekazywania Zamawiajgcemu na jego zgdanie wszelkiej dokumentacii zrédiowej pozwalajgcej
na oceng prawidtowego wykonania robét, w tym robot zgtaszanych do odbioru,

6) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) wykonania innych prac i czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

8) wykonywania rob6t budowlanych z wykorzystaniem personelu o nalezytych kwalifikacjach
Zawodowych oraz dos$wiadczeniu,

9) ustanowienia kierownika robot

10) prowadzenia robét w sposéb niezakiocajacy spokoju, w tym niepowodujacy zagrozenia
bezpieczetistwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
mienia. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét przez Wykonawce nastapi
ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wilasnosé,

11) zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot zamiennych w terminie 2 dni
roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W zgtoszeniu koniecznosci
wykonania robot zamiennych, Wykonawca obowigzany jest do szczegélowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznosé ich wykonania,

12) utrzymania porzadku na przejetym terenie w bezposrednim otoczeniu obiektow budowlanych,
objetych robotami budowlanymi i na terenie parku przemystowego ,Mechaniczne”. Przywrdcenia
stanu technicznego wyzej wymienionego terenu do stanu nie gorszego niz w dniu jego przejecia
oraz naprawienia ewentualnych szkéd wyrzadzonych w miejscu robot, a spowodowanych
realizacjg Przedmiotu Umowy. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie terenu objetego robotami do stanu
pierwotnego oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkéd,

13) uporzadkowania terenu robot niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien
odbioru koricowego,

14) wykonanie podtgczenia do instalacji elektrycznej bramy rolowej,

15) uzycia do wykonania robét materiatéw, maszyn i urzadzen gwarantujgcych speinienie wszelkich
wymagan technologicznych i prawnych oraz gwarantujacych wlasciwg jakosé robot,

16) przedkladania Zamawiajgcemu dokumentow stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powolani przez
niego przedstawiciele majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowac z uzytych wyrobdw, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a takze z tej czesci robét, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwtocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;j.

17) niezwlocznego  informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach dotyczacych
prowadzonych robot mogacych mie¢ wplyw na termin ich realizacji oraz wykonanie niniejszej
Umowy,
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18) wykonywania wszystkich robot-w sposéb nieuciazliwy dla Zamawiajgcego i/lub najemcow, ktory
umozliwia wiasciwe funkcjonowanie  budynku i nie. narusza interesow oséb trzecich,
przestrzegajgc nastepujgcych zasad: -

- Wykonawca powinien bezwarunkowo odpowiednio zabezpieczyé, poprzez oznaczenie
i ogrodzenie terenu prowadzenia prac lub innych miejsc, ktore mogg by¢ traktowane jako
stanowigce czesc¢ terenu budowy,

— rusztowania muszg by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi oraz posiada¢ wszelkie
zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP,

- Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w dniach i godzinach uprzednio
uzgodnionych z Zamawiajgcym iflub najemca,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z miejsca prowadzenia robot, wilashym
transportem i na wiasny koszt, wszelkich odpadow i zanieczyszczen powstatych w czasie ich
realizacji oraz unieszkodliwianie i zagospodarowanie tych odpadéw, zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. oodpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21 tj.) oraz innymi  witasciwymi
przepisami. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadat stosownych zezwolen moze
powierzy¢ wykonywanie w tym zakresie prac podwykonawcom,

— W czasie pomigdzy kolejnymi transportami odpadéw budowlanych, powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie sktadowat je w zamknietych kontenerach
ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

- dojazd do zaplecza budowy oraz budynkow odbywaé sie bedzie w spos6b uzgodniony
z przedstawicielem Zamawiajacego,

— Wykonawca bedzie dostarczat materiaty i urzgdzenia oraz usuwat odpady budowlane z terenu
Parku Przemystowego ,Mechaniczne” w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

19) po zakoriczeniu kazdego dnia trwania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca pozostawi teren
objety robotami w nalezytym stanie, tj. uporzgdkowany i oczyszczony z nieczystosci,

20) przestrzegania przepisow BHP oraz p. poz. zgodnie z przepisami prawa, w szczegélnosci do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen,

21)wykonania robot przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczajgcych i porzadkowych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

22) wykonania na witasny koszt prac wyniklych z wszelkich zawinionych przez niego uszkodzen i
usterek powstatych w trakcie trwania robét,

23) usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioréw w wyzhaczonym
przez Zamawiajacego terminie bez dodatkowego wezwania,

24) zatrudnienia do realizacji robdt budowlanych podwykonawcéw (na rachunek i ryzyko
Wykonawcy), wylgcznie na podstawie umowy podwykonawczej, ktérej tre$¢ zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Warunki zatrudnienia podwykonawcéw opisano w § 6
niniejszej Umowy,

25) przeniesienia na Zamawiéjﬁcego wszelkich ‘uprawnien z tytulu gwarancji udzielanych przez
dostawcow materialdbw oraz wyrobéw wydajagc Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty
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gwarancyjne najpozniej w dniu podpisania odpowiedniego protokotu koricowego, bezwarunkowo
w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1,

26) zawiadomienia przedstawicieli Zamawiajacego o wykonaniu robét zamiennych,

27)wykonania Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w Umowie,

28) przediozenia Zamawiajacemu listy osdb, przy pomocy ktérych wykonywac bedzie prace objete
Umowa. Osoby te winny posiada¢ odpowiednie oznaczenie, jednakowe ubranie i identyfikatory,

29) zabezpieczenie mozliwosci dostepu do mediéw we wlasnym zakresie oraz pokrycia kosztow
pobranych mediéw lub w przypadku innego ich poboru, przedstawienia rozliczenia z dostawcami,

30) terminowej zapfaty podwykonawcom, naleznego im wynagrodzenia z tytutu wykonanych przez
nich robét w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

31) dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatainosci
gospodarczej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej co najmniej na 500.000,00 zt (pieéset tysigcy ztotych) wraz
z potwierdzeniem zaplaty skladki, oraz zdeponowa¢ uZamawiajgcego kopie polisy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku przedtuzenia terminu
realizacji Przedmiotu umowy lub wygasniecia obowigzywania polisy odpowiedzialnosci cywilnej
przed zakoniczeniem terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé
waznos¢ polisy do dnia ustalonego przez Strony w Umowie lub w aneksie do Umowy, jako dzien
zakonczenia robot. Wykonawca przedstawi wowczas Zamawiajagcemu oryginat przediuzonej
polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki oraz zdeponuje u
Zamawiajgcego kopie przediuzonej polisy poswiadczong za zgodnosé z oryginalem przez
Wykonawce.

§6
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za dziatanie lub zaniechania oséb, ktorym powierzyt lub
za pomocyg ktorych wykonuje czynnosci objete Przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczegodlnych
czynnosci objetych Przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu wymaga uprzedniej wyrazonej na
piSmie zgody Zamawiajacego. Umowa musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Jezeli w trakcie realizacji Umowy nastagpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (ktory byt
réwnoczesnie podmiotem, z ktérego zasobdéw korzystat Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu) Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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3.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna

zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwlocznie przediozy Zamawiajacemu projekt umowy, jakg ma zamiar zawrzeé

z podwykonawcg. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu projektu umowy

zglasza pisemne zastrzeZenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku,

3) wynagrodzenie podwykonawcy jest wyzsze niz Wykonawcy za ten sam zakres robét.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych, nie zglosi na piémie zastrzezen wobec

przedstawionego mu projektu umowy z podwykonawca, bedzie to uwazane za akceptacje projektu

umowy o podwykonawstwo. Powyzsze zapisy stosuje sie¢ odpowiednio do uméw zawieranych z

dalszym podwykonawca.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw musza byé zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny

oraz z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo zaméwier publicznych.

Wszystkie umowy o roboty budowlane, zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, muszg

zawieraC postanowienie, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego,

o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami

potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robét. Postanowienie takie musi mieé charakter

przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie

z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od zawarcia umowy z

podwykonawcg (dalszym podwykonawcg). Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od

przedstawienia mu poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy - o

podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagarn okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

3) wynagrodzenie podwykonawcy jest wyzsze niz Wykonawcy za ten sam zakres robét.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych nie zglosi na piSmie sprzeciwu wobec

przedstawionej mu umowy z podwykonawca, bedzie to uwazane za akceptacje umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub-  dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopige zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 5 dni od dnia jej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,1% wartosci

niniejszej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 21 dni

od doreczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej

faktury VAT lub rachunku lub wynagrodzenie podwykonawcy jest wyzsze hiz Wykonawcy za ten

sam zakres robot. Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

PowyZsze regulacje stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane; lub ktory zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, .dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowiane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata

obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar umownych Ilub odszkodowan

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krotszym niz 7 dni roboczych od dnia doreczenia tej informagii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyZej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo -

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume .wiekszg niz 15%
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16.

17.

18.

wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstapienia

od Umowy z winy Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce

dowodow potwierdzajgcych zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust.16

z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajagcemu odpowiednich dowodéw na to, ze podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bezposrednio cato$é lub

czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie

postanowienia zawarte w punktach a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca Wykonawcy z kwoty przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Przepisy art. 143a—-143d ustawy Prawo zaméwien publicznych nie naruszajg praw i obowigzkow

Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow

art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7
Odbidér rob6t

Harmonogram opisany w § 2 ust. 8 umowy bedzie okreslaé szczegélowy zakres prac, szczegb6lowe

terminy realizacji robot budowlanych.

Po wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowg oraz Harmonogramem, Strony

przystapig do odbioru koncowego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowosé do odbioru konhcowego na 2 dni robocze

przed planowanym dniem zakoriczenia robét budowlanych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kohcowy w ciagu 2 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy dokona lub odmoéwi z przyczyn merytorycznych dokonania odbioru koncowego,

w terminie nie przekraczajgcym 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Na 2 dni przed odbiorem koricowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi

Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty do sprawdzenia :

- oswiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenéw
przylegtych do obiektow budowlanych objetych robotami,

- $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne na wmontowane urzadzenia lub
aprobaty techniczne wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen, wszelkich wymaganych
przepisami pomiarow, w tym w szczegdlnosci instalaciji elektrycznej,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzicé:
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7.

10.

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg stanowigca zatgczniki do Umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad i usterek, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic przyjecia robot do czasu usunigcia
wad i usterek,
2) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia:
a) gdy umoziiwiaja one uzytkowanie remontowanego obiektu - budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) gdy wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie remontowanego obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy lub zgdaé wykonania robot
budowlanych ponownie.
Strony postanawiaja, Ze z czynnoséci odbioru przedmiotu Umowy bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad i usterek. Podpisanie protokotu nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o usunieciu wad i
usterek oraz do Zadania wyznaczenia terminu odbioru Zakwestionowanych uprzednio robét
budowlanych jako wadliwych, zgodnie z ust. 4.
Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoséci
ujawniono istnienie wad i usterek, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie obiektu objetego
realizacjg Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad i usterek.

§8

Kary umowne

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opodznienie w wykonaniu Przedmiotu- Umowy wzgledem terminéw okreslonych w Umowie
‘W wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opodznienia,

b) za op6znienie w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji w wysokosci
0.1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

C) w razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do protokolarnego przejecia terenu robét w terminie
okreslonym w Umowie — w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien opéznienia,

d) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, jesli:

- Wykonawca nie zglosi do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, robot
zamiennych,
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- za kazdy przypadek powiadomienia o usunieciu wad lub usterek w przypadku ich nie
usuniecia,

f) za kazdy przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcoéw przepiséw BHP i p. poz. (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) na terenie objetym robotami budowlanymi w wysokosci 1.000,00
zt,

g) za kazdy przypadek wykonywania rob6t przez podmiot, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu jako Podwykonawca lub ktéry nie zostat zatwierdzony jako podwykonawca w
wysokosci 10.000,00 zt. Ponadto Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest dopetnic¢
obowigzki wskazane w § 6 ust. 4 Umowy,

h) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, nieuzasadnionego okolicznosciami
polegajacymi na nierealizowaniu przez Zamawiajgcego obowigzkow okreslonych niniejszg
umowa- w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

i) za nieprzedioZzenie harmonogramu przez Wykonawce, w terminie okreslonym w §2 ust. 3 —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktorym w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia.

2. Kary umowne okreslone w niniejszej Umowie mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z
roznych tytutéw z tym, Ze tgcznie kary umowne nalezne Zamawiajgcemu nie mogg przekroczyd
kwoty stanowigcej réwnowartosé 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust1, z
zastrzezeniem, iz w przypadku naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d) i h), limit kar wynosi
30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kary umownej. Kara umowna nalezy sig niezaleznie od wysoko$ci poniesionej przez Zamawiajgcego
szkody i niezaleznie od faktu jej zaistnienia.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy wedle swego wyboru w catosci lub w czesci w przypadku
naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek postanowienia umownego, w terminie 4 tygodni od
dnia powzigcia wiadomosci o naruszeniu postanowienia umownego przez Wykonawce.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, wedtug swojego wyboru, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku co najmniej 14 dniowego opéznienia Wykonawcy
w stosunku do terminow okreslonych w Umowie i w sporzgdzonym Harmonogramie i zadaé zaptaty
kar umownych, o ktérych mowa w § 8.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, w trybie natychmiastowym,
w przypadkach wskazanych w umowie oraz w przypadku:

1) otwarcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy,
2) wykreslenia Wykonawcy z wiasciwego rejestru lub ewidencii,
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3) zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy,
4) dopuszczenia do wykonywania niniejszej umowy podwykonawcéw, ktorzy nie zostali zgtoszeni i
lub nie zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wystapieniu zdarzen opisanych w pkt 1) —
3) niniejszego ustgpu w ciggu 24 godzin od ich zaistnienia. Zamawiajgcy uprawniony jest
w przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w niniejszym ustepie do Zadania kar umownych,
okreslonych w § 8 ust.1.
Odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwo§é dochodzenia kar umownych z tego tytutu.

5. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) rowniez w innych prawem
przewidzianych przypadkach, w szczegélnosci w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego.

6. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego w cze$ci Wykonawca sporzadzi przy
udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji na dzien ‘odstgpienia od Umowy. W kazdym
przypadku czes$ciowego odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy (zaréwno z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jak i nie lezacych po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma
obowigzek przy podpisaniu protokotu inwentaryzacji przekaza¢ wykonang czesé prac stanowigcych
przedmiot Umowy wraz z niezbedna dokumentacja.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6, odbior prac, do ktérych przekazania
zobowigzany jest Wykonawca, zostanie potwierdzony odpowiednim protokolem, zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron.
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopieft zaawansowania prac
okreslony w protokole inwentaryzacji w stosunku do catkowitego wynagrodzenia wynikajacego
zUmowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokotem robét Zamawiajgcemu, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé za utrate, uszkodzenie lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci
przedmiotu Umowy.

8. W razie odstgpienia od umowy zapisy § 10 stosuje sie do prac wykonanych przed odstgpieniem.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarangcji i rekojmi za wady i usterki robét oraz uzytych do
ich wykonania materiatéw przez okres 24 miesigcy liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego
odpowiedniego protokotu odbioru koricowego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty,
gwarancje na materiaty i urzgdzenia, dla ktérych producent lub dystrybutor udziela diuzszej gwarancii
niz udzieli Wykonawca. Wykonawca bedzie wykonywat obowiagzki wynikajace z gwarangii i rekojmi na
zasadach okreslonych ponizej.

2. W okresie gwarancji i rekojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objete gwarancjg lub rekojmig,
dokonywane sg w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1. Zamawiajgcy nie
ponosi jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z naprawami lub wymiana.
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3. Ustala sig nastepujgcy tryb zgtoszenia reklamaciji w okresie gwarancji i rekojmi:
a) Zamawiajgcy, w okresie gwarancji i rekojmi zgtaszaé bedzie ujawnione wady lub usterki w ciggu
10 dni kalendarzowych od ich ujawnienia, w formie elektronicznej na adres ........... Zgtoszenie
zostanie potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia, w formie elektronicznej na adres
sekretariat@tkp.com.pl,

b) przedstawiciel Wykonawcy stawi sig¢ w miejscu wykonania Umowy w celu stwierdzenia wad lub
usterek w ciagu 3 dni roboczych od daty wystania wiadomoéci e-mail przez Zamawiajgcego. W
przypadku, jesli Wykonawca nie stawi sie jw, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznosé
jednostronny protokét i przystapi do realizacji procedury okreslonej wust. 5 niniejszego
paragrafu,

c) stwierdzenie wystapienia wad lub usterek oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie,

d) termin wusuniecia wady Ilub usterki zostanie kazdorazowo pisemnie ustalony przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania wady lub usterki niezwitocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go wiadomos$cig e-mail przez
Zamawiajacego. Wady lub usterki powinny zostaé usuniete niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki
wystgpienia wady lub usterki, w szczegéinosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynku,
infrastruktury lub innego majatku pozostajacego w dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust. 4 lub nie usunie wad lub
usterek w terminie Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, Zadania
naprawienia szkody wyrzadzonej na skutek zaistnienia wad oraz wedtug swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad lub usterek,

b) powierzenia usuniecia wad lub usterek innemu podmiotowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci kierowania sprawy na droge postepowania sadowego.

Jezeli Zamawiajgcy skorzysta z uprawnienia okreslonego w lit. a) moze wykonywaé uprawnienie

opisane w lit. b), jezeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po wezwaniu przez

Zamawiajgcego.

6. Jezeli wady lub usterki sg istotne i wady lub usterki te usungé sie nie dadza lub gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do:

a) odstgpienia w tym zakresie od Umowy,

b) Zadania zaptaty kary umowne;j,

¢) zgdana obnizenia wynagrodzenia umownego.

Kazde z powyzszych uprawniefi moze by¢ realizowane, wedtug wyboru Zamawiajacego, oddzielnie

lub tgcznie z pozostatymi, za wyjatkiem odstgpienia od Umowy i Zadania obnizenia wynagrodzenia,

ktore to uprawnienia nie mogg by¢ dochodzone jednoczesnie.
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7. Jezeli wady lub usterki nie sg istotne Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia
zaptaconego wynagrodzenia, zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody oraz kary
umownej.

8. Wielkos¢ obnizenia wynagrodzenia umownego ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku,
w jakim warto$¢ rob6t wykonanych bez wad i usterek pozostanie do wartosci robot wykonanych
z wadami i usterkami, nie mniej jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci robét.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3 lit. d,
Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Koszt usunigcia wady bedzie dochodzony przez Zamawiajgcego w sgdzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

10. Po usunigciu wady lub usterki naprawa zostanie odebrana przez Zamawiajgcego protokotem odbioru
napraw.

11. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po wygasnieciu tych
uprawnien, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed wygasnieciem tych uprawnien.

12. Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania uprawnien wynikajgcych z gwarancji po uptywie
okresu, na jaki gwarancja zostata udzielona, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadach przed uptywem
okresu gwarangciji.

13. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny przeglad gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji jakosci
i rekojmi.

§11
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca wniést przed podpisaniem Umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wysokosci 10% catkowitej wartosci zamdwienia brutto, okreslonego w § 3 ust.1 Umowy tj.
w kwocie .......... zt (sfownie: .......... zZtotych ..../100) w formie:

b) ...

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy nie wymaga sporzgdzenia aneksu,
wymaga jednak pisemnej zgody Zamawiajgcego i musi byé dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego,
przedtuzat wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, az do czasu usunigcia
wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jezeli wykonawca nie przedtuzy
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wowczas zamawiajgcy jest uprawniony do
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7.

dokonania wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Uzyskana kwota
zostanie zatrzymana tytutem przediuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W razie wyplaty przez zamawiajgcego kwot z ustanowionego zabezpieczenia, wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenie w terminie 7 dni od poinformowania go o dokonaniu wyptaty uzupetnié
do wysokosci okreslonej w pkt 1 i 7 odpowiednio. W razie nieuzupetnienia zabezpieczenia w
terminie, zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ wykonawcy kare umowng w wysokosci 5,0 % kwoty
nieuzupetnionej za kazdy dzien opéznienia.

Zamawiajgcy zwrdci 70 % zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia wykonania zaméwienia pod
warunkiem, ze zostalo ono nalezycie wykonane, czego potwierdzeniem bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego odbior koricowy przedmiotu umowy i podpisany bezusterkowy protokét odbioru.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosié bedzie 30%
wysokosci zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od uptywu ostatniego z okreséw
gwarancji i rekojmi za wady.

§12
Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t. z

péznh. zm.), Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é¢ dokonania zmian postanowieri zawartej Umowy w

stosunku do tresci oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z

okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakornczenie robét:

A)

B)

C)

Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie roboét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzer, dokonywanie odbioréw,

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegdinosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien i itp.,

c) biad w dokumentach ujawnionych w trakcie realizacji zamowienia niemozliwy do zauwazenia
przez Wykonawcow w postepowaniu poprzedzajgcym wybor najkorzystniejszej oferty,

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem

mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa,

Strona 17z 23

Qr



SIWZ Nr ZP 3/2020 zatwierdzony dnia 04 sierpnia 2020 r. ,Demontaz i montaz $cian dziatlowych z ptyt

warstwowych w budynku Inkubatora Przedsigbiorczosci przy ul. Rozwojowej 28 w Tarnowie”

D)
E)

w szczegdlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zaméwier dodatkowych zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

Realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznosé¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych iflub uzupetniajacych, zwiazanych
z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakorczenia jej
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia).

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyZzej, termin przewidziany
na ukonczenie robét moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

1.2 Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepuiacymi okolicznogciami:

A)

B)

C)

D)
E)

F)

G)

zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje Przedmiot Umowy na
inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. 0séb z uprawnieniami budowlanymi,

zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
Przedmiot Umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa na osoby speiniajgce
wymogi SIWZ, adla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na
zaproponowang osobe),

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Za site wyzszg
uwaza sig¢ zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da sie przewidzie¢, ani im zapobiec. W
szczegoinosci za sitge wyzsza bedzie sie uwazaé dziatania sit przyrody takie jak: huragan,
trzgsienie ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie jak wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne,
zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, w tym stwierdzenia w
dokumentacji zalgczonej do Umowy biedu ujawnionego w trakcie realizacji zamowienia
niemozliwego do zauwazenia przez Wykonawcow w postepowaniu poprzedzajagcym wybor
najkorzystniejszej oferty,

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegodlnosci nastepujgcymi okolicznosciami: niedostepnosé na rynku materiatow fub urzadzen
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw i urzadzen lub
pojawienie si¢ na rynku materiatéw i urzadzer nowsze; generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy lub umoZliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego potencjale opierat sie Wykonawca sktadajgc
oferte bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spelnienia warunki udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,
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H) zmiana obowigzujgce] stawki urzedowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku
VAT i kwota brutto,

I) zmiana sposobu wykonania zamoéwienia, materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy
wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu wskazanych w dokumentacji zatgczonej do
Umowy lub ofercie stanie sig niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczerstwa na budowie,

J) wysoko$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze
iz zaistniate zmiany bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W
takim przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na zasadach
okreslonych w warunkach Umowy.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Inne zmiany umowy
Zamawiajacy okreslit w SIWZ. Umowa i postanowienia SIWZ uzupetniajg sie w tym zakresie.

3. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie
zmiany Umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoséci w postaci
aneksu do Umowy.

§13

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenie§é na jakakolwiek osobg trzecig praw, a w tym wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W razie powstania sporu zwigzanego z realizacja Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpaé
droge postgpowania wyjasniajgcego, kierujgc roszczenia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig do roszczen Wykonawcy w terminie 21 dni.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do podejmowania wszelkich dziatarn niezbednych dla ochrony
danych osobowych na zasadach wskazanych w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) oraz innych
obowigzujgcych przepisach.
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SIWZ Nr ZP 3/2020 zatwierdzony dnia 04 sietpnia 2020 r. ,Demontaz i montaz $cian dziatowych z piyt
warstwowych w budynku Inkubatora Przedsigbiorczo$ci przy ul. Rozwojowej 28 w Tarnowie”
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
aw szczegolnosci prawa zaméwien publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

6. Sporne sprawy rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umoweg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

§14
Zalgczniki do Umowy

Integraing czg$¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy,
Przekroj pionowy budynku — wysoko$¢ $cian dziatowych,
Umiejscowienie demontowanych i montowanych $cian,
Rzut parteru budynku IP,
Dokumentacja — zat nr 2 — 4 w wers;ji elektroniczne;j,
Wz6r Harmonogramu robét,
Wzér oswiadczenia podwykonawcey o uregulowaniu ptatnosci,
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RODO - przetwarzanie danych osobowych
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